
令和5年 9月11日  

番 号 質 問 事 項 回 答

1
・資材納期ですが、発注後4～5ヶ月程掛かります。施工期間180日では難
しいと思われます。また、最終工期は7月31日になるのでしょうか。

公告のとおり工期は契約の翌日から180日間になります。

2
・変電設備改造に関して、既存の変電設備メーカーをご指示下さい。弊社
は、内外電機もしくは日東工業にて対応を検討しています。

日立製作所です。

3
・全体停電が、ほぼ半日あります。停電時の仮設は必要でしょうか。今回
の積算に含まれていません。

日中作業時間の4時間程度の仮設は不要です。

4 ・九州電力との契約は、自家消費での契約でよろしいでしょうか。 自家消費です。

5 ・補助金事業への書類は、いつの時点での提出になりますか。 令和６年１月３１日時点での提出になります。

6

•1階と2階の改修施工が令和6年4月～7月なっています。太陽光関係ケーブ
ルの配線も同様でしょうか。3階更衣室の盤等の取付及び改修施工は、令
和5年10月～12月となっています。太陽光関係ケーブルは、12月から1月の
機器設置調整時期に、1階も2階も施工したいのですがよろしいでしょう
か。

質問のとおり1、2階の施工は可能です。

7
•太陽光パネル設置エリアBですが、天窓が4か所あると思われます。パネ
ルで塞いでよろしいでしょうか。

設計図のとおりパネルで塞いで構いません。
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