

令和6年度 建設工事発注見通し調査表（令和6年4月9日）

番号	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札契約の方法	入札の時期
1	1,2系着水井及び沈殿池耐震補強工事(その1)	久留米市荒木町白口	11ヶ月	土木	あと施工アンカーせん断補強筋、耐震目地等の耐震補強工事	一般競争	第1四半期
2	大牟田系送水管バタフライ弁修繕工事	筑後市大字西牟田	5ヶ月	土木	バルブ室取壊し、バタフライ弁減速機交換及びマンホール築造工事	指名競争	第1四半期
3	1,2系着水井及び沈殿池耐震補強工事(その2)	久留米市荒木町白口	11ヶ月	土木	可とう管布設等の耐震補強工事	一般競争	第2四半期
4	南系及び大牟田系送水管空気弁修繕工事	久留米市 外3市1町	6ヶ月	土木	南系第一送水管、大牟田系第一送水管の空気弁及び副弁20基の交換工事	一般競争	第2四半期
5	東櫛原取水場ブロワ室防音修繕工事	久留米市東櫛原町	3ヶ月	建築	ブロワ室騒音対策のための防音工事	指名競争	第1四半期
6	荒木浄水場北門改修工事	久留米市荒木町白口	6ヶ月	電気	荒木浄水場北門の電動化工事	一般競争	第1四半期
7	配水場流量計更新工事	久留米市 外2市1町	10ヶ月	電気	西部・朝倉・筑前・六合配水場の流量計更新工事	一般競争	第1四半期
8	1系着水流量計更新工事	久留米市荒木町白口	3ヶ月	電気	1系着水流量計(超音波流量計)の更新工事	指名競争	第3四半期
9	南系送水管等水管橋塗装工事	久留米市 外2市1町	5ヶ月	塗装	南系6箇所、甘木山系1箇所、朝倉系3箇所の塗装工事	指名競争	第2四半期
10	前・後次亜移送ライン修繕工事	久留米市荒木町白口	6ヶ月	機械器具設置	前・後次亜移送配管(HIVP)の交換工事	指名競争	第2四半期