

令和7年度 建設工事発注見通し調査表（令和7年4月11日）

番号	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札契約の方法	入札の時期
1	UPS更新工事	久留米市 外2市	10ヶ月	電気	藤山調整池、八女水源地、及び筑後市配水場のUPSの更新	指名競争	第1四半期
2	残留塩素計等更新工事	みやま市 外1市1町	7ヶ月	電気	企業団設備に設置している残留塩素計5台、水位計1台の更新	一般競争	第1四半期
3	ITVカメラ更新工事	久留米市 外2市	8ヶ月	電気	企業団施設を監視するITVカメラの更新	一般競争	第1四半期
4	混和池フロック監視設備更新工事	久留米市荒木町白口	8ヶ月	電気	混和池に設置している水中カメラの更新	一般競争	第1四半期
5	東櫛原系第二導水管バイパス管流量計設置工事	久留米市荒木町白口	9ヶ月	電気	東櫛原系第二導水管バイパス管に超音波流量計を新設	一般競争	第1四半期
6	大牟田市送水流量計更新工事	みやま市高田町原	6ヶ月	電気	電磁流量計1台の更新	一般競争	第2四半期
7	大牟田系第一送水管空気弁修繕工事	筑後市	5ヶ月	土木	大牟田系第一送水管の空気弁及び副弁12基の交換工事	一般競争	第1四半期
8	No. 1, 2沈砂池耐震補強工事	久留米市東櫛原町	11ヶ月	土木	あと施工アンカーせん断補強筋、耐震目地等の耐震補強工事	一般競争	第1四半期
9	大牟田系第一送水管(築切橋)移設工事	みやま市高田町海津	12ヶ月	土木	橋梁架換事業に伴う水道管の移設工事	一般競争	第1四半期
10	No. 1, 2濃縮槽耐震補強工事	久留米市荒木町白口	12ヶ月	土木	地盤改良等の耐震補強工事	一般競争	第4四半期
11	No. 1～3戻水ポンプ更新工事	久留米市荒木町白口	10ヶ月	機械	戻水ポンプ3台の更新	一般競争	第1四半期
12	水管橋塗装工事	久留米市 外2市1町	5ヶ月	塗装	南系1箇所、大牟田系3箇所、大和系3箇所の塗装工事	一般競争	第2四半期
13	薬注棟屋上防水工事	久留米市荒木町白口	3ヶ月	防水	薬注棟屋上の防水工事を行うもの	一般競争	第3四半期